



E/F Jægerhaven
Jægersborgvej 102 – 128
2820 Gentofte

Dato: 29.09.2021
Sag: 579133
Sign: JV/JH

Økonomisk overslag på nedtagning af ekst. garagebygning, etablering af renovations plads, viceværts redskabsrum og etablering af p-pladser.

Ekst. garage bygning:

Nedrivning og bortskaffelse	Ca. kr.	700.000,-
Afsat til uforudsete		70.000,-
Overslag I alt:		770.000,-

Viceværts redskabsrum:

Redskabsrum ca. 18 m ² med tag		140.000,-
Afsat til el		15.000,-
Flisebelægning		20.000,-
Overslag I alt:		175.000,-

Renovations plads:

Renovations plads – aflåst rum ca. 60 m ²		145.000,-
Afsat til el - belysning		20.000,-
Flisebelægning		50.000,-
Overslag I alt:		215.000,-

Flytning af legeplads:

Lejeredskeer og beplantning – anslået beløb		40.000,-
Overslag I alt:		40.000,-

Etablering af ca. 26 p-pladser:

Ca. 750 m ² belægning som græsarmering		700.000,-
Afsat til el - belysning		30.000,-
Afsat til uforudsete		70.000,-
Overslag I alt:		800.000,-

Etablering af ca. 5 p-pladser – ved blok 3:

Ca. 75 m ² belægning som græsarmering		75.000,-
Afsat til el - belysning		30.000,-
Afsat til uforudsete		20.000,-
Overslag I alt:		125.000,-

Etablering af ca. 3 p-pladser – ved blok 1:

Ca. 40 m ² belægning som græsarmering		40.000,-
Afsat til uforudsete		20.000,-
Overslag I alt:		60.000,-

Omlægning af ekst p-pladser – ved blok 1:

Ca. 75 m ² belægning som græsarmering		75.000,-
Afsat til uforudsete		20.000,-
Overslag I alt:		95.000,-

Med venlig hilsen

Wemmelund Arkitekter